



CONVENÇÕES

- Estaqueamento
- Muro
- ▨ Reforço de Subleito
- ⊕ Poste Existente

QUANTITATIVOS GEOMÉTRICO	ESTACA 0		ESTACA 7+5,000	
	Trecho	Acumulado	Trecho	Acumulado
ÁREA A PAVIMENTAR (BASE E C.A.U.Q.)	965,10	m2	965,10	m2
ÁREA A PAVIMENTAR (BASE)	139,50	m2	139,50	m2
EXTENSÃO	145,00	m	145,00	m
REFORÇO DE SUBLEITO	280,00	m2	280,00	m2

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL

PREFEITO MUNICIPAL



Projeto: ANA JÚLIA UNGERICH - ENG. CIVIL - CREA/SC 105.295-8
 ANDRÉ BRITO DOTTI - ENG. CIVIL - CREA/SC 162.237-5
 DENIR NARCIZO ZULIAN - ENG. CIVIL - CREA/SC 50.805-8
 MAX MOOSHAMMER - ENG. CIVIL - CREA/SC 139.164-0

Desenho: FELIPE L. PARISOTO

Data: JULHO DE 2019

Revisão: --

Escala: 1/500

Projeto: GEOMÉTRICO

Trecho: Est. 0+0,000 - 7+5,000

Prancha: **GEO. 01/02**